




## ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА



ДО УЧАСТИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА  
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА  
УЛ. „ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ“, УЛ.  
„ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“ И УЛ.  
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“- от О.Т. 323  
до О.Т. 322, ГР. КОПРИВЩИЦА“

### РАЗЯСНЕНИЕ №1, ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на постъпило искане за разяснения с писмо вх.№ 1132/16.05.2017 г., на основание чл. 189 от ЗОП, предоставяме Ви следните разяснения:

1. В тръжната документация и в проекто-договора е заложено условие „Непредвидените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“.

Въпрос: Какви по вид и количества разходи свързани с изграждането на обекта предмет на поръчката ще тълкувате като „НЕПРЕДВИДЕНИ“?

**Разяснение:** „Непредвидени“ са всички СМР, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които не са включени в количествената сметка, дадена от Възложителя. /Обстоятелството е посочено в чл.3, ал.3 от проекта на договор/

2. В проекта на договора, съгласно чл.3, ал./3/ е изписано, че „Във всички случаи на надвишаване на стойността на разходите, разликата е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“.

Въпрос: Кои разходи имате в предвид?

**Разяснение:** Всички видове разходи за изпълнение на Възложената работа, посочени от Изпълнителя по единични цени в количествено - стойностната сметка. /Обстоятелството е посочено в чл.3, ал.2 от проекта на договор/.

3. В КСС на участъка от водопровода по ул.“Иван Джартазанов“- клон 3 и по ул. “Димо Пиринджиев“- клон 2 е предвидена дейност „Механизирано разкъртане на калдаръм“, която е предвидена с дименсия „м<sup>3</sup>“.

Въпрос: Потвърждавате ли, че това е правилната дименсия?

**Разяснение:** Потвърждаваме, че правилната дименсия е „м<sup>3</sup>“.