

01037-2012-0002

- [I.](#)
- [II.](#)
- [III.](#)
- [IV.](#)
- [V.](#)
- [VI.](#)
- [VII.](#)

ВГ-град Копривщица:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 05.07.2012 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Копривщица, Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов” № 16, За: инж. Иван Лесков, Република България 2077, град Копривщица, Тел.: 0887 910776, Е-mail: leskov@koprivshitsa-bg.com

Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов” № 16

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshitsa-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строителство на обект: " Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обектът е разположен в гр. Копривщица и включва сервитута на р. Тополница от съществуващ трафопост в края на града до бетоновият мост в началото на града с обща дължина 2287,90 м. Строителството започва от долу и върви нагоре срещу течението и следва да протече при следната последователност: - почистване коритото на реката; - отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до левия бряг; - изграждане на подпорни стени десен бряг; - следва отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до десния бряг; - изграждане на подпорни стени левия бряг; - заскаляване на хидравлични прагове за канализацията. Земните работи включващи почистване коритото на реката, изкоп за подпорни стени, обратни засипи и направа на отбивни диги ще се изпълняват с багер и булдозер. Изкопаната земна почва ще се извозва със самосвал на разстояние до 1 км и след това част от нея ще се връща за засипване на изкопите, както и засипване, зад подпорните стени. Тънките и тесни изкопи ще се изпълняват ръчно. Подпорните стени ще се строят на ламели /секции/ с дължина 5 м. Бетонът се доставя с бетоновоз и се изсипва в съоръжението с бетон помпа Изпълнението на всички СМР ще се приема от независим надзор и авторите на проекта. Строителството ще се извърши при минимални води в реката. В отделен том е даден План за безопасност и здраве по време на строителство на обекта.

Строителството включва следните дейности: ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО И УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ / строителна: ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ ; НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ; ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ ; ЗАСКАЛЯВАНЕ И НАРЕЖДАНЕ ПРИ ХИДР. ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ОТБИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОДИ / строителна: НАПРАВА ДИГИ С БУЛДОЗЕР С ЕДНОСТР.ВЗЕТА ПОЧВА Н=или<1.5М ПРИ УТ.У-ВИЯ ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ ; ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПОДПОРНА СТЕНА В РЕГУЛАЦИЯТА / строителна: ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М ; ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА ; ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ ; ФИЛТРИ ПРИ ЯЗ СТЕНИ ДИГИ И ДР. 2 ФИЛТРИ ПОД БРОНЯ ЧАКЪЛ НАД 40ММ ; ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ ; НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ ; ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 ФИЛЦОВ В МАСИВИ,НАСТИЛКИ,ПЛ.БЕЗ ГР.d>30СМ.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА ; PVC-ТРЪБИ

БЕЗМУФ.ДИАМ. 110 ММ.ЗА БАРБАКАНИ; КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ; ФУГИРАНЕ КАМ.ЗИДАРИЯ-ЦИМ.ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР ; РАБОТНА ФУГА ОТ ДЪСКА.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45246100, 45246200, 45246410

Описание:

Строителни и монтажни работи на стени на реки
Работи по защита на речните брегове
Строителни работи по поддържане на речни диги

II.5) Вид на процедурата

Открита процедура

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение

номер: 11 от 02.07.2012 г.

Година и номер на документа:

-

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация

III.4.2)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1037-2012-2

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

489198

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

02.07.2012 г.

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание

Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Установени са пропуски при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:
- неясноти в указанията към участниците - неясноти в методиката за оценка на офертите

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Е-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: <http://www.cpc.bg>.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.07.2012 г.

Възложител

Трите имена: Иван Петков Кесяков

Длъжност: Кмет